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KONTRAKT OM SNØBRØYTING  
For 

Storholmen Drift. 
Det inngås kontrakt om snøbrøyting mellom 

 

Trøndelag Entreprenør AS, org.nr 996 829 286 (senere kalt entreprenør)  
og 

Storholmen Drift (senere kalt oppdragsgiver) 

 
Kontrakten gjelder snøbrøyting etter beskrivelse og kriterier fastsatt i avtalen nedenfor, til de 
priser som er avtalt i pkt 5.  

 
1. Avtalens varighet (5 års kontrakt). 
Avtalen gjelder for fem år (brøytesesong), men forlenges automatisk for et nytt år 
hvis ingen av partene sier opp avtalen innen 31.mai (2025).  
Ved vesentlig mislighold (se pkt.13) kan kontrakten når som helst sies opp av begge parter med 
30 dager oppsigelsestid (til stopp i brøytinga). 
Etter første hele driftsår skal partene møtes og evaluere erfaringer fra år 1. Om mulig skal 
partene samtidig enes om fastpris (alternativ 2) for de resterende år av avtalen. År en blir da å 
anse litt som et prøveår med tanke på prising. 
Ved enighet mellom partene kan kriterier og omfanget av arbeidet endres på hvilket som helst 
tidspunkt. 

 
2. Definisjoner 
«Brøytesesong» går fra 01. oktober til 30. april påfølgende år. 
«Helg» regnes fra fredag kl 16 til søndag kl 18. 
«Jul» regnes fra 23. desember kl 16 til og med 1. januar kl 18. 
«Vinterferie» regnes fra mandag – fredag den uka skolene i Verdal har vinterferie. 
«Påske» regnes fra fredag i palmehelga til og med mandag 2. påskedag.  
«Kontaktperson» hver hytteforening skal utnevne en kontaktperson med stedfortreder 
«Fastpris» fast årlig pris pr Brøytesesong alt inkludert uten hensyn til vær og føreforhold. 
«Fellesbrøyting» er beskrevet brøyting pr hyttefelt som inngår i Fastpris. 
«Fradrag» prisreduksjon som følge av manglende eller dårlig utført brøyting, regnes som prosent 
sats av Fastpris og kan kun regnes av den delen av oppdraget som er Fellesbrøyting. 
«Ekstremvær» er unormale værforhold som vanskeliggjør brøyting slik som store snøfall gjerne i 
kombinasjon med vind. Nivået Ekstremvær anses som avklart når begge de to veiene på Svensk 
side, Skalstufjellet og Åbofjellet er stengt for trafikk. 
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3. Oppdraget 
Storholmen Drift 
• Ønsket tidspunkt for ferdig brøytede veier fredag er senest kl ** 
Hva	skal	brøytes	
• Total lengde veg: 1135 meter 
• Total mengde parkering hele vintersesong: 2300 m^2 
• Ekstra brøyting påske: 750 m^2 

Detaljert	fortegnelse	over	brøyting	veger	
• Veg f_SV6 fra riksveg 72 inntil parkering f_SPP4: Lengde 147 m 
• f_SV3 fra riksvei 72 ned til avstikker f_SV5: Lengde 190  
• Veg stubb f_SV5: Lengde 18 m 
• f_SV3 fra avstikker f_SV5 inntil avkjøring f_SV7: Lengde 125 m 
• f_SV3 fra avkjøring f_SV7 til parkeringsplass f_SPP2: 355 m 
• f_SV8 fra parkering f_SPP2 til parkering f_SPP9: Lengde 210m 

Detaljert	fortegnelse	over	brøyting	parkering	
• Parkering f_SPP4: Estimert 300 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP10: Estimert 100 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP1 øvre del: Estimert 200 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP1 nedre del (Brøytes kun i påska): Estimert 750 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP8: Estimert 190 m^2 
• Parkering langs veg f_SV3: 100 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP2 og f_SPP3: Estimert 1250 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP9: Estimert 380 m^2 

Når	skal	det	brøytes:	
• Veier og parkeringsplasser skal være brøytet Helg, Jul Vinterferie og Påske, merk ekstra 

brøyting i Påske 

 



Kontrakt	snøbrøyting	
  

Side $                                   Storholmen Drift                              Dato: 04.12.2020 

  
 

 

 

• Ved utkjøring til R72 må kanter fjernes slik at det blir god sikt 
 

4.  Kontaktpersoner 
Oppdragsgiver skal ha (1-2) kontaktpersoner som entreprenøren skal kontakte ved behov.  
Kontaktperson kan byttes i løpet av sesongen. Kontakt skjer vanligvis via mobiltelefon/SMS. 
Entreprenøren utpeker tilsvarende en kontaktperson, eventuelt ved vaktliste hvis arbeidet 
utføres av flere personer. 
 
Kontaktperson 1: 
Øyvind Standal   
Nelius Hallans veg 3 
7603 Levanger   (styret@storholmendrift.no)  mob: 412 08 622 

 
Kontaktperson 2: 
Tor Johnsen    (torjohn@vktv.no)    mob: 906 13 007 
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5. Godtgjørelse / priser 
Prisene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen (pr. 1/7-hvert år), alle priser oppgis eks 
mva. 
 
Alternativ 1 
Det brøytes med en timepris på kr: 800,- 
Garantisum/minstepris er på Kr: 45 000,-  
 
 
Alternativ 2 
Fastpris Kr: 70 000,-  

 
Pris for strøing er kr: 850,- pr time + medgått strøsingel med salt av kr: 390,- pr m3 

 

6. Fakturering og betaling 
Entreprenøren sender faktura 31.desember, 15.mars og 1.mai. Bet.frist 14 dager.  
Ved avtalt fastpris deles det årlige beløpet i 3 deler (30 % - 40 % - 30 %).  
Ved fakturering i henhold til timepris faktureres etterskuddsvis fram til fakturadato. 
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente 5 % pa. 

 
Fakturamottaker: 
Nils Martin Hynne   
Fiksevegen 46 
7656 Verdal   (faktura@storholmendrift.no)  mob: 913 41 775 

 
7. Fradrag / prisreduksjon 
Hvis brøytinga er dårlig utført eller forsinket kan godtgjørelsen bli redusert.  
For hvert enkelt tilfelle kan det gjøres Fradrag for inntil maksimalt 5 % av det årlige fastbeløpet.  
Veien anses som dårlig brøytet om den ikke er kjørbar med en personbil. Reduksjon for dårlig 
brøyting beregnes på lik linje som forsinket brøyting for den andelen av veien som er berørt. Eks: 
er første halvdel av veien kjørbar gir det 50% reduksjon i Fradrag. 
Fradrag beregnes på følgende vis: 
0-3 timer forsinkelse gir 1% Fradrag pr tilfelle 
3-6 timer forsinkelse gir 2% Fradrag pr tilfelle 
6-12 timer forsinkelse gir 3% Fradrag pr tilfelle 
12-24 timer forsinkelse gir 4% Fradrag pr tilfelle 
Over 24 timer forsinkelse gir 5% Fradrag pr tilfelle 
 
I løpet av en Brøytesesong kan Ekstremvær oppstå, da skal Entreprenøren varsle kontaktperson 
for hyttefeltet og slike dager skal ikke regnes som fradrag i en eventuell fastpris. Ved Ekstremvær 
skal det prioriteres og brøyte ut biler før helga er over. 
Oppdragsgiver må fremme krav om Fradrag innen 1 uke etter hendelsen, og entreprenøren skal 
gis anledning til å forklare årsaken til hendelsen.  

X 
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8. Ekstra brøyting: 
Brøyting utenom de faste tider skal betales av den enkelte hytteeier, iflg. faktura.  
Pris ved ekstra utkalling: Timepris 850,- eks mva. Minimum 2 timer pr. oppdrag.  

 

9. Utvidelse av brøyteområder:  
Ved eventuell utvidelse av veier / parkeringsplasser vil prisen bli justert. 
(etter forhandlinger med entreprenør). 

 
10. Ansvar 
Oppdragsgiver er uten ansvar for skader som entreprenøren påfører seg selv, sine maskiner eller 
utstyr under brøytinga. 
Entreprenøren er ansvarlig for skader som påføres tredjemann (inklusiv hytteeierne). 

 
11. Merking 
Oppdragsgiver er ansvarlig for oppmerking av veier, parkeringsplasser, gårdsplasser, terrasser og 
evt. annet hinder som har betydning for brøytingen. 
Det skal være brøytestikk 0,2 m fra vegkant.  
Rette strekninger kan være inntil 10 meter mellom hver brøytestikke.  
I svingene må det merkes ekstra, (tettere mellom hver brøytestikke). 
Det skal være brøytestikk 0,2 m fra kanter på parkeringsplass også.  
Det må merkes ekstra ved bommen, med brøytestikker. 

12. Rydding langs veg 
Det må utføres rydding av skog / trær langs veg slik at brøyter kan komme frem med stort 
brøyteutstyr, ingen vegetasjon skal henge over veibanen. 

Grøfter langs veg skal være ryddet for vegetasjon og stikkrenner skal være åpne.   

 
13. Mislighold og tvister 
Ved vesentlig mislighold kan kontrakten termineres med 30 dagers frist. 
Vesentlig mislighold kan være manglende brøyting, gjentatt sterkt forsinket brøyting eller skader 
påført hytteeieres eiendeler, kjøretøy eller lignende. 
Sterkt forsinket betaling fra oppdragsgiver eller forhold som hindrer entreprenørens utførelse av 
arbeidet kan også være vesentlig mislighold.  
Ved uenighet / tvist skal partene møtes til forhandlinger med sikte på å komme fram til 
minnelige ordninger. 
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Oppstartstidspunkt:  __________________ 

 

Besiktelse gjennomført:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdragsgiver      Entreprenør 

 

____________________________________  _____________________________________ 

Sted/dato og signatur     Sted/dato og signatur 


